1、 项目介绍

1、项目背景：

“十二五”期间，北京市委教育工委、市教委、首都综治办、市公安局四部门联合下发《关于深入推进高校“平安校园”创建工作的意见》和《首都高校“平安校园”创建基本标准》，各高校将按照意见要求深入推进“平安校园”工作，强化基层基础，建设校园综合防控体系，全力维护校园安全稳定，力争在五年内全部达到“平安校园”标准。
当前社会政治形势和社会治安形势不容乐观，为确保校园安全与稳定，迫切需要尽快完善科技防范安全体系和智能化安全信息管理体系。2017年，北京市教工委连续下发了《关于‘十三五’时期实施高校‘平安校园’建设提升工程的意见》（京教工〔2017〕15号）、《关于做好公共安全视频监控建设联网应用工作的通知》(京教工办[2017] 21 号)和《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范》(京教工办[2017] 21 号)三个文件，对平安校园视频监控系统的分辨率、覆盖率、联网率和完好率提出了具体要求和规范标准，要求高校视频监控建设应逐年明确工作目标，逐年安排推进步骤。

2、系统概述：

我校现有监控系统部分为数字摄像机，但是绝大部分为比较落后的模拟摄像机，损坏与老化严重，急需更换。
我校教学楼内，共有619个点位需要更换或新增为网络高清摄像机（具体点位见点位表），已达到摄像机全部数字化的要求。
我校教学楼安防系统为模拟系统，存储方式为前端离散式存储，本项目需要拆除原有模拟系统的全部设备及线缆，利用现有云存储设备把前端存储从新部署到保卫处安防指挥中心内机房，形成集中存储，同时从新优化安防专网传输链路。
现在我校保卫处已经部署安防平台为以明厨亮灶为主的海康威视安防平台，以室外和地下空间为主的宇视安防平台，两个平台没有级联，为独立的两个安防平台。本项目需新建设一套集可视化报警、运维管理、流媒体优化、智能准入、密钥用户管理为一体的综合智能管理平台，同时级联原有两个以建设平台，实现信息共享，存储录像统一查阅，统一运维等功能。

3、点位表：
	教学楼摄像机点位表

	序号
	点位
	类型
	数量统计

	1
	浴室三层
	模拟需更换
	1

	2
	浴室二层
	模拟需更换
	1

	3
	保卫处中控室
	模拟需更换
	1

	4
	保卫处北门厅
	模拟需更换
	1

	5
	科学会堂大厅
	模拟需更换
	1

	6
	科学会堂观众席
	模拟需更换
	1

	7
	科学会堂舞台
	模拟需更换
	1

	8
	教一楼三层保密室
	模拟需更换
	1

	9
	财务东西楼道
	模拟需更换
	1

	10
	财务南北楼道
	模拟需更换
	1

	11
	财务报销
	模拟需更换
	1

	12
	财务出纳
	模拟需更换
	1

	13
	财务设备间
	模拟需更换
	1

	14
	保卫处会议室1
	模拟需更换
	1

	15
	保卫处会议室2
	模拟需更换
	1

	16
	户籍大厅北
	模拟需更换
	1

	17
	户籍大厅南
	模拟需更换
	1

	18
	保卫处一层楼道
	模拟需更换
	1

	19
	主楼一层西
	模拟需更换
	1

	20
	主楼一层东
	模拟需更换
	1

	21
	主楼二层西
	模拟需更换
	1

	22
	主楼二层东
	模拟需更换
	1

	23
	主楼三层西
	模拟需更换
	1


	24
	主楼三层东
	模拟需更换
	1

	25
	主楼四层西
	模拟需更换
	1

	26
	主楼四层东
	模拟需更换
	1

	27
	主楼五层西
	模拟需更换
	1

	28
	主楼五层东
	模拟需更换
	1

	29
	主楼六层西
	模拟需更换
	1

	30
	主楼六层东
	模拟需更换
	1

	31
	主楼七层西
	模拟需更换
	1

	32
	主楼七层东
	模拟需更换
	1

	33
	主楼八层西
	模拟需更换
	1

	34
	主楼八层东
	模拟需更换
	1

	35
	主楼九层西
	模拟需更换
	1

	36
	主楼九层东
	模拟需更换
	1

	37
	主楼十层西
	模拟需更换
	1

	38
	主楼十层东
	模拟需更换
	1

	39
	主楼十一层西
	模拟需更换
	1

	40
	主楼十一层东
	模拟需更换
	1

	41
	主楼十二层西
	模拟需更换
	1

	42
	主楼十二层东
	模拟需更换
	1

	43
	主楼十三层西
	模拟需更换
	1

	44
	主楼十三层东
	模拟需更换
	1

	45
	主楼十四层西
	模拟需更换
	1

	46
	主楼十四层东
	模拟需更换
	1

	47
	主楼十五层西
	模拟需更换
	1

	48
	主楼十五层东
	模拟需更换
	1

	49
	主楼 212前
	模拟需更换
	1

	50
	主楼 212后
	模拟需更换
	1

	51
	主楼 224前
	模拟需更换
	1

	52
	主楼  224后
	模拟需更换
	1

	53
	主楼  306前
	模拟需更换
	1

	54
	主楼 306后
	模拟需更换
	1

	55
	主楼 317前
	模拟需更换
	1

	56
	主楼  317后
	模拟需更换
	1

	57
	主楼  324前
	模拟需更换
	1

	58
	主楼  324后
	模拟需更换
	1

	59
	主楼 负一层实验室
	模拟需更换
	1

	60
	主楼 一层实验室
	模拟需更换
	1

	61
	主楼  一层东门
	模拟需更换
	1

	62
	主楼  一层西门
	模拟需更换
	1

	63
	主楼  一层大厅
	模拟需更换
	1

	64
	主楼  一层中厅
	模拟需更换
	1

	65
	主楼  一层中厅东
	模拟需更换
	1

	66
	主楼 一层中厅西
	模拟需更换
	1

	67
	主楼  二层中厅东
	模拟需更换
	1

	68
	主楼  二层中厅西
	模拟需更换
	1

	69
	主楼   三层中厅东
	模拟需更换
	1

	70
	主楼   三层中厅西
	模拟需更换
	1

	71
	主楼   四层中厅东
	模拟需更换
	1

	72
	主楼   四层中厅西
	模拟需更换
	1

	73
	主楼   五层中厅东
	模拟需更换
	1

	74
	主楼   五层中厅西
	模拟需更换
	1

	75
	主楼   六层中厅东
	模拟需更换
	1

	76
	主楼   六层中厅西
	模拟需更换
	1

	77
	主楼   七层中厅东
	模拟需更换
	1

	78
	主楼   七层中厅西
	模拟需更换
	1

	79
	主楼   八层中厅东
	模拟需更换
	1

	80
	主楼   八层中厅西
	模拟需更换
	1

	81
	主楼   九层中厅东
	模拟需更换
	1

	82
	主楼   九层中厅西
	模拟需更换
	1

	83
	主楼   十层中厅东
	模拟需更换
	1

	84
	主楼   十层中厅西
	模拟需更换
	1

	85
	主楼  十一层中厅东
	模拟需更换
	1

	86
	主楼   十一层中厅西
	模拟需更换
	1

	87
	主楼   十二层中厅东
	模拟需更换
	1

	88
	主楼   十二层中厅西
	模拟需更换
	1

	89
	主楼   十三层中厅东
	模拟需更换
	1

	90
	主楼   十三层中厅西
	模拟需更换
	1

	91
	主楼   十四层中厅东
	模拟需更换
	1

	92
	主楼   十四层中厅西
	模拟需更换
	1

	93
	主楼  13
	模拟需更换
	1

	94
	主楼  14
	模拟需更换
	1

	95
	主楼  15
	模拟需更换
	1

	96
	主楼  16
	模拟需更换
	1

	97
	教一楼一层东  
	模拟需更换
	1

	98
	教一楼一层西
	模拟需更换
	1

	99
	教一楼二层东
	模拟需更换
	1

	100
	教一楼二层西
	模拟需更换
	1

	101
	教一楼三层东
	模拟需更换
	1

	102
	教一楼三层西
	模拟需更换
	1

	103
	教一楼四层东
	模拟需更换
	1

	104
	教一楼四层西
	模拟需更换
	1

	105
	教一楼五层东
	模拟需更换
	1

	106
	教一楼五层西
	模拟需更换
	1

	107
	教一楼101教室前
	模拟需更换
	1

	108
	教一楼101教室后
	模拟需更换
	1

	109
	教一楼新财务大厅南
	模拟需更换
	1

	110
	教一楼新财务大厅北
	模拟需更换
	1

	111
	教一楼二层
	模拟需更换
	1

	112
	教一楼四层西
	模拟需更换
	1

	113
	教一楼一层大厅
	模拟需更换
	1

	114
	教一楼一层东楼道
	模拟需更换
	1

	115
	教一楼一层西楼道
	模拟需更换
	1

	116
	教一楼二层东楼道
	模拟需更换
	1

	117
	教一楼二层西楼道
	模拟需更换
	1

	118
	教一楼三层东楼道
	模拟需更换
	1

	119
	教一楼三层西楼道
	模拟需更换
	1

	120
	教一楼四层东楼道
	模拟需更换
	1

	121
	教一楼四层西楼道
	模拟需更换
	1

	122
	教一楼五层东楼道
	模拟需更换
	1

	123
	教一楼五层西楼道
	模拟需更换
	1

	124
	教一楼财务后院2
	模拟需更换
	1

	125
	教一楼校办楼4层西侧
	模拟需更换
	1

	126
	教二楼201教室前
	模拟需更换
	1

	127
	教二楼201教室后
	模拟需更换
	1

	128
	教二楼240教室前
	模拟需更换
	1

	129
	教二楼240教室后
	模拟需更换
	1

	130
	教二楼310教室前
	模拟需更换
	1

	131
	教二楼310教室后
	模拟需更换
	1

	132
	教二楼303教室前
	模拟需更换
	1

	133
	教二楼303教室后
	模拟需更换
	1

	134
	教二楼306教室前
	模拟需更换
	1

	135
	教二楼306教室后
	模拟需更换
	1

	136
	教二楼339教室前
	模拟需更换
	1

	137
	教二楼339教室后
	模拟需更换
	1

	138
	教二楼401教室前
	模拟需更换
	1

	139
	教二楼401教室后
	模拟需更换
	1

	140
	教二楼441教室前
	模拟需更换
	1

	141
	教二楼441教室后
	模拟需更换
	1

	142
	教二楼一层东
	模拟需更换
	1

	143
	教二楼一层西
	模拟需更换
	1

	144
	教二楼二层东
	模拟需更换
	1

	145
	教二楼二层西
	模拟需更换
	1

	146
	教二楼三层东
	模拟需更换
	1

	147
	教二楼三层西
	模拟需更换
	1

	148
	教二楼四层东
	模拟需更换
	1

	149
	教二楼四层西
	模拟需更换
	1

	150
	教二楼一层中厅
	模拟需更换
	1

	151
	教二楼一层东楼梯
	模拟需更换
	1

	152
	教二楼一层西楼梯
	模拟需更换
	1

	153
	教二楼一层东楼道
	模拟需更换
	1

	154
	教二楼一层西楼道
	模拟需更换
	1

	155
	教二楼二层东楼道
	模拟需更换
	1

	156
	教二楼二层西楼道
	模拟需更换
	1

	157
	教二楼三层东楼道
	模拟需更换
	1

	158
	教二楼三层西楼道
	模拟需更换
	1

	159
	教二楼四层东楼道
	模拟需更换
	1

	160
	教二楼四层西楼道
	模拟需更换
	1

	161
	教二楼五层东楼道
	模拟需更换
	1

	162
	教三楼105教室
	模拟需更换
	1

	163
	教三楼108教室
	模拟需更换
	1

	164
	教三楼111教室
	模拟需更换
	1

	165
	教三楼117教室前云台
	模拟需更换
	1

	166
	教三楼117教室后
	模拟需更换
	1

	167
	教三楼130教室前云台
	模拟需更换
	1

	168
	教三楼130教室后
	模拟需更换
	1

	169
	教三楼132教室前云台
	模拟需更换
	1

	170
	教三楼132教室后
	模拟需更换
	1

	171
	教三楼134教室前云台
	模拟需更换
	1

	172
	教三楼134教室后
	模拟需更换
	1

	173
	教三楼135教室前
	模拟需更换
	1

	174
	教三楼135教室后
	模拟需更换
	1

	175
	教三楼205教室
	模拟需更换
	1

	176
	教三楼208教室
	模拟需更换
	1

	177
	教三楼211教室
	模拟需更换
	1

	178
	教三楼217教室前
	模拟需更换
	1

	179
	教三楼217教室后
	模拟需更换
	1

	180
	教三楼233教室前云台
	模拟需更换
	1

	181
	教三楼233教室后
	模拟需更换
	1

	182
	教三楼235教室前云台
	模拟需更换
	1

	183
	教三楼235教室后
	模拟需更换
	1

	184
	教三楼237教室前云台
	模拟需更换
	1

	185
	教三楼237教室后
	模拟需更换
	1

	186
	教三楼237教室前
	模拟需更换
	1

	187
	教三楼237教室后
	模拟需更换
	1

	188
	教三楼308教室
	模拟需更换
	1

	189
	教三楼311教室
	模拟需更换
	1

	190
	教三楼305教室
	模拟需更换
	1

	191
	教三楼317教室前
	模拟需更换
	1

	192
	教三楼317教室后
	模拟需更换
	1

	193
	教三楼328教室
	模拟需更换
	1

	194
	教三楼326教室
	模拟需更换
	1

	195
	教三楼333教室前云台
	模拟需更换
	1

	196
	教三楼333教室后
	模拟需更换
	1

	197
	教三楼335教室前云台
	模拟需更换
	1

	198
	教三楼335教室后
	模拟需更换
	1

	199
	教三楼337教室前云台
	模拟需更换
	1

	200
	教三楼337教室后
	模拟需更换
	1

	201
	教三楼339教室前
	模拟需更换
	1

	202
	教三楼339教室后
	模拟需更换
	1

	203
	教三楼405教室
	模拟需更换
	1

	204
	教三楼408教室
	模拟需更换
	1

	205
	教三楼411教室
	模拟需更换
	1

	206
	教三楼417教室前
	模拟需更换
	1

	207
	教三楼417教室后
	模拟需更换
	1

	208
	教三楼426教室
	模拟需更换
	1

	209
	教三楼428教室
	模拟需更换
	1

	210
	教三楼433教室前云台
	模拟需更换
	1

	211
	教三楼433教室后
	模拟需更换
	1

	212
	教三楼435教室前云台
	模拟需更换
	1

	213
	教三楼435教室后
	模拟需更换
	1

	214
	教三楼437教室前云台
	模拟需更换
	1

	215
	教三楼437教室后
	模拟需更换
	1

	216
	教三楼519教室前
	模拟需更换
	1

	217
	教三楼519教室后
	模拟需更换
	1

	218
	教三楼535教室前云台
	模拟需更换
	1

	219
	教三楼535教室后
	模拟需更换
	1

	220
	教三楼537教室前云台
	模拟需更换
	1

	221
	教三楼537教室后
	模拟需更换
	1

	222
	教三楼539教室前云台
	模拟需更换
	1

	223
	教三楼539教室后
	模拟需更换
	1

	224
	教三楼540教室前
	模拟需更换
	1

	225
	教三楼540教室后
	模拟需更换
	1

	226
	教四楼302前
	模拟需更换
	1

	227
	教四楼302后
	模拟需更换
	1

	228
	教四楼303教室前
	模拟需更换
	1

	229
	教四楼303教室后
	模拟需更换
	1

	230
	教四楼313教室前
	模拟需更换
	1

	231
	教四楼313教室后
	模拟需更换
	1

	232
	教四楼318教室前
	模拟需更换
	1

	233
	教四楼318教室后
	模拟需更换
	1

	234
	教四楼340教室前
	模拟需更换
	1

	235
	教四楼340教室后
	模拟需更换
	1

	236
	教四楼401教室前
	模拟需更换
	1

	237
	教四楼401教室后
	模拟需更换
	1

	238
	教四楼402教室前
	模拟需更换
	1

	239
	教四楼402教室后
	模拟需更换
	1

	240
	教四楼444教室前
	模拟需更换
	1

	241
	教四楼444教室后
	模拟需更换
	1

	242
	教四楼一层大厅
	模拟需更换
	1

	243
	教四楼一层东门
	模拟需更换
	1

	244
	教四楼一层西门
	模拟需更换
	1

	245
	教四楼一层东楼道
	模拟需更换
	1

	246
	教四楼一层西楼道
	模拟需更换
	1

	247
	教四楼二层东楼道
	模拟需更换
	1

	248
	教四楼二层西楼道
	模拟需更换
	1

	249
	教四楼三层东楼道
	模拟需更换
	1

	250
	教四楼三层西楼道
	模拟需更换
	1

	251
	教四楼四层东楼道
	模拟需更换
	1

	252
	教四楼四层西楼道
	模拟需更换
	1

	253
	明光楼一层大厅
	模拟需更换
	1

	254
	明光楼一层楼道
	模拟需更换
	1

	255
	明光楼二层
	模拟需更换
	1

	256
	明光楼三层
	模拟需更换
	1

	257
	明光楼四层
	模拟需更换
	1

	258
	明光楼五层
	模拟需更换
	1

	259
	明光楼六层
	模拟需更换
	1

	260
	明光楼七层
	模拟需更换
	1

	261
	明光楼八层1
	模拟需更换
	1

	262
	明光楼八层2
	模拟需更换
	1

	263
	明光楼九层
	模拟需更换
	1

	264
	科研楼B2北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	265
	科研楼B2北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	266
	科研楼B2南侧车道东1
	模拟需更换
	1

	267
	科研楼B2南侧车道2
	模拟需更换
	1

	268
	科研楼B2南侧车道3
	模拟需更换
	1

	269
	科研楼B2南侧电梯前室
	模拟需更换
	1


	270
	科研楼B2南侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	271
	科研楼B1北侧车道东1
	模拟需更换
	1

	272
	科研楼B1北侧车道2
	模拟需更换
	1

	273
	科研楼B1北侧车道3
	模拟需更换
	1

	274
	科研楼B1中间车道东1
	模拟需更换
	1

	275
	科研楼B1中间车道2
	模拟需更换
	1

	276
	科研楼B1中间车道3
	模拟需更换
	1

	277
	科研楼B1中间车道4
	模拟需更换
	1

	278
	科研楼B1中间车道5
	模拟需更换
	1

	279
	科研楼B1中间车道6
	模拟需更换
	1

	280
	科研楼B1北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	281
	科研楼B1北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	282
	科研楼B1南侧车道东1
	模拟需更换
	1

	283
	科研楼B1南侧车道2
	模拟需更换
	1

	284
	科研楼B1南侧车道3
	模拟需更换
	1

	285
	科研楼B1南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	286
	科研楼B1南侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	287
	科研楼B1车库出入口1
	模拟需更换
	1

	288
	科研楼B1车库出入口2
	模拟需更换
	1

	289
	科研楼F1北侧大厅
	模拟需更换
	1

	290
	科研楼F1室内大堂东1
	模拟需更换
	1

	291
	科研楼F1室内大堂东2
	模拟需更换
	1

	292
	科研楼F1消防控制室走廊
	模拟需更换
	1

	293
	科研楼F1东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	294
	科研楼F1东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	295
	科研楼F1东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	296
	科研楼F1消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	297
	科研楼F1北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	298
	科研楼F1北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	299
	科研楼F1西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	300
	科研楼F1西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	301
	科研楼F1南侧大厅
	模拟需更换
	1

	302
	科研楼F1南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	303
	科研楼F1南侧大门
	模拟需更换
	1

	304
	科研楼F2东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	305
	科研楼F2东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	306
	科研楼F2东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	307
	科研楼F2东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	308
	科研楼F2消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	309
	科研楼F2网络中心
	模拟需更换
	1

	310
	科研楼F2北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	311
	科研楼F2北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	312
	科研楼F2西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	313
	科研楼F2西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	314
	科研楼F2南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	315
	科研楼F3东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	316
	科研楼F3东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	317
	科研楼F3东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	318
	科研楼F3东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	319
	科研楼F3消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	320
	科研楼F3客梯厅北侧办公室
	模拟需更换
	1

	321
	科研楼F3北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	322
	科研楼F3北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	323
	科研楼F3西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	324
	科研楼F3西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	325
	科研楼F3南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	326
	科研楼F4东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	327
	科研楼F4东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	328
	科研楼F4东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	329
	科研楼F4东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	330
	科研楼F4消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	331
	科研楼F4客梯厅北侧办公室
	模拟需更换
	1

	332
	科研楼F4北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	333
	科研楼F4北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	334
	科研楼F4西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	335
	科研楼F4西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	336
	科研楼F4南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	337
	科研楼F4南侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	338
	科研楼F5东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	339
	科研楼F5东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	340
	科研楼F5东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	341
	科研楼F5消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	342
	科研楼F5客梯厅北侧办公室
	模拟需更换
	1

	343
	科研楼F5北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	344
	科研楼F5北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	345
	科研楼F5西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	346
	科研楼F5西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	347
	科研楼F5南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	348
	科研楼F6东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	349
	科研楼F6东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	350
	科研楼F6东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	351
	科研楼F6东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	352
	科研楼F6消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	353
	科研楼F6客梯厅北侧办公室
	模拟需更换
	1

	354
	科研楼F6北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	355
	科研楼F6北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	356
	科研楼F6西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	357
	科研楼F6西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	358
	科研楼F6南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	359
	科研楼F7东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	360
	科研楼F7东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	361
	科研楼F7东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	362
	科研楼F7东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	363
	科研楼F7消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	364
	科研楼F7客梯厅北侧办公室
	模拟需更换
	1

	365
	科研楼六层东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	366
	科研楼六层东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	367
	科研楼六层东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	368
	科研楼六层消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	369
	科研楼六层客梯北侧
	模拟需更换
	1

	370
	科研楼六层电梯厅前室
	模拟需更换
	1

	371
	科研楼六层楼梯前室
	模拟需更换
	1

	372
	科研楼六层西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	373
	科研楼六层西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	374
	科研楼六层南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	375
	科研楼七层东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	376
	科研楼七层东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	377
	科研楼七层东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	378
	科研楼七层东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	379
	科研楼七层消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	380
	科研楼七层客梯厅北侧 
	模拟需更换
	1

	381
	科研楼F7北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	382
	科研楼F7北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	383
	科研楼F7西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	384
	科研楼F7西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	385
	科研楼F7南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	386
	科研楼F8东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	387
	科研楼F8东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	388
	科研楼F8东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	389
	科研楼F8东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	390
	科研楼F8消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	391
	科研楼F8客梯厅北侧办公室
	模拟需更换
	1

	392
	科研楼F8北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	393
	科研楼F8北侧楼道前室
	模拟需更换
	1

	394
	科研楼F8西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	395
	科研楼F8西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	396
	科研楼F8南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	397
	科研楼F9东侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	398
	科研楼F9东侧走廊1
	模拟需更换
	1

	399
	科研楼F9东侧走廊2
	模拟需更换
	1

	400
	科研楼F9东侧走廊3
	模拟需更换
	1

	401
	科研楼F9东侧走廊4
	模拟需更换
	1

	402
	科研楼F9消防楼梯厅
	模拟需更换
	1

	403
	科研楼F9北侧电梯走廊
	模拟需更换
	1

	404
	科研楼F9北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	405
	科研楼F9北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	406
	科研楼F9西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	407
	科研楼F9西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	408
	科研楼F9南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	409
	科研楼F10北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	410
	科研楼F10北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	411
	科研楼F10西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	412
	科研楼F10西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	413
	科研楼F10西侧走廊3
	模拟需更换
	1

	414
	科研楼F10西侧走廊4
	模拟需更换
	1

	415
	科研楼F10西侧走廊5
	模拟需更换
	1

	416
	科研楼F10西侧走廊6
	模拟需更换
	1

	417
	科研楼F10西侧走廊7
	模拟需更换
	1

	418
	科研楼F10南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	419
	科研楼F11南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	420
	科研楼F11北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	421
	科研楼F11北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	422
	科研楼F11西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	423
	科研楼F11西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	424
	科研楼F11西侧走廊3
	模拟需更换
	1

	425
	科研楼F11西侧走廊4
	模拟需更换
	1

	426
	科研楼F11办公室
	模拟需更换
	1

	427
	科研楼F12南侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	428
	科研楼F12北侧电梯前室
	模拟需更换
	1

	429
	科研楼F12北侧楼梯前室
	模拟需更换
	1

	430
	科研楼F12西侧走廊1
	模拟需更换
	1

	431
	科研楼F12西侧走廊2
	模拟需更换
	1

	432
	科研楼消防梯
	模拟需更换
	1

	433
	科研楼客梯1
	模拟需更换
	1

	434
	科研楼客梯2
	模拟需更换
	1

	435
	科研楼客梯3
	模拟需更换
	1

	436
	科研楼客梯4
	模拟需更换
	1

	437
	科研楼客梯5
	模拟需更换
	1

	438
	科研楼货梯
	模拟需更换
	1

	439
	科研楼客梯
	模拟需更换
	1

	440
	科研楼五层西侧楼道向南
	模拟需更换
	1

	441
	科研楼五层西侧楼道向北
	模拟需更换
	1

	442
	图书馆北二新书
	模拟需更换
	1

	443
	图书馆南二样本东
	模拟需更换
	1

	444
	图书馆北二楼梯
	模拟需更换
	1

	445
	图书馆南二楼梯
	模拟需更换
	1

	446
	图书馆北二新书东
	模拟需更换
	1

	447
	图书馆北一机房
	模拟需更换
	1

	448
	图书馆北二样本中
	模拟需更换
	1

	449
	图书馆北一新书西
	模拟需更换
	1

	450
	图书馆一层大厅
	模拟需更换
	1

	451
	图书馆北二流通
	模拟需更换
	1

	452
	图书馆北三网络机房
	模拟需更换
	1

	453
	图书馆北一新书西
	模拟需更换
	1

	454
	图书馆北二样本北
	模拟需更换
	1

	455
	图书馆南二样本中
	模拟需更换
	1

	456
	图书馆北二样本南
	模拟需更换
	1

	457
	图书馆南二样本西
	模拟需更换
	1

	458
	图书馆北四期刊北
	模拟需更换
	1

	459
	图书馆北四期刊南
	模拟需更换
	1

	460
	图书馆北四期刊东
	模拟需更换
	1

	461
	图书馆南三期刊东
	模拟需更换
	1

	462
	图书馆南四机房
	模拟需更换
	1

	463
	图书馆南四东楼
	模拟需更换
	1

	464
	图书馆报告厅前云台
	模拟需更换
	1

	465
	图书馆报告厅西
	模拟需更换
	1

	466
	图书馆二层自习室东
	模拟需更换
	1

	467
	图书馆二层自习室西
	模拟需更换
	1

	468
	图书馆三层自习室东
	模拟需更换
	1

	469
	图书馆三层自习室西
	模拟需更换
	1

	470
	图书馆四层自习室东
	模拟需更换
	1

	471
	图书馆四层自习室西
	模拟需更换
	1

	472
	图书馆四层阅览室南
	模拟需更换
	1

	473
	图书馆四层阅览室北
	模拟需更换
	1

	474
	图书馆北二新书北
	模拟需更换
	1

	475
	图书馆北二新书南
	模拟需更换
	1

	476
	图书馆机房
	模拟需更换
	1

	477
	图书馆南三中文中
	模拟需更换
	1

	478
	图书馆南三外文东
	模拟需更换
	1

	479
	图书馆南三楼梯
	模拟需更换
	1

	480
	图书馆北三楼梯
	模拟需更换
	1

	481
	图书馆北三中文东
	模拟需更换
	1

	482
	图书馆南三中文南
	模拟需更换
	1

	483
	图书馆南三中文北
	模拟需更换
	1

	484
	图书馆南三外文西
	模拟需更换
	1

	485
	图书馆南三外文中
	模拟需更换
	1

	486
	图书馆北三中文中
	模拟需更换
	1

	487
	图书馆北三中文西
	模拟需更换
	1

	488
	图书馆北四楼梯
	模拟需更换
	1

	489
	图书馆南四楼梯
	模拟需更换
	1

	490
	图书馆一层出口
	模拟需更换
	1

	491
	图书馆大厅西南角
	模拟需更换
	1

	492
	图书馆大厅西北角
	模拟需更换
	1

	493
	图书馆一层南楼梯厅
	模拟需更换
	1

	494
	图书馆一层南楼道南向北
	模拟需更换
	1

	495
	图书馆一层北楼道北向南
	模拟需更换
	1

	496
	图书馆一层北楼梯厅
	模拟需更换
	1

	497
	图书馆二层西楼梯厅
	模拟需更换
	1

	498
	图书馆二层南楼道南向北
	模拟需更换
	1

	499
	图书馆二层北楼道北向南
	模拟需更换
	1

	500
	图书馆三层西楼梯厅
	模拟需更换
	1

	501
	图书馆三层南楼道南向北
	模拟需更换
	1

	502
	图书馆三层北楼道北向南
	模拟需更换
	1

	503
	图书馆四层西楼梯厅
	模拟需更换
	1

	504
	图书馆四层南楼道南向北
	模拟需更换
	1

	505
	图书馆四层北楼道北向南
	模拟需更换
	1

	506
	教三楼通道一
	模拟需更换
	1

	507
	教三楼通道二
	模拟需更换
	1

	508
	教三楼通道三
	模拟需更换
	1

	509
	教三楼通道四
	模拟需更换
	1

	510
	教三楼通道五
	模拟需更换
	1

	511
	教三楼通道六
	模拟需更换
	1

	512
	教三楼通道七
	模拟需更换
	1

	513
	教三楼通道八
	模拟需更换
	1

	514
	教三东电梯厅
	模拟需更换
	1

	515
	教三东门大厅
	模拟需更换
	1

	516
	教三东门内
	模拟需更换
	1

	517
	教三大厅东南
	模拟需更换
	1

	518
	教三通道十三
	模拟需更换
	1

	519
	教三通道十四
	模拟需更换
	1

	520
	教三分控室
	模拟需更换
	1

	521
	教三北门内
	模拟需更换
	1

	522
	教三一层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	523
	教三通道二
	模拟需更换
	1

	524
	教三通道三
	模拟需更换
	1

	525
	教三通道四
	模拟需更换
	1

	526
	教三通道五
	模拟需更换
	1

	527
	教三一层扶梯口
	模拟需更换
	1

	528
	教三一层西门
	模拟需更换
	1

	529
	教三通道八
	模拟需更换
	1

	530
	教伞一层北门口
	模拟需更换
	1

	531
	教三通道十
	模拟需更换
	1

	532
	教三二层扶梯口
	模拟需更换
	1

	533
	教三通道十二
	模拟需更换
	1

	534
	教三二层开水间往东
	模拟需更换
	1

	535
	教三二层球机
	模拟需更换
	1

	536
	教三通道十五
	模拟需更换
	1

	537
	教三通道十六
	模拟需更换
	1

	538
	教三五层西北楼道
	模拟需更换
	1

	539
	教三五层南楼道
	模拟需更换
	1

	540
	教三五层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	541
	教三六层东电梯厅
	模拟需更换
	1

	542
	教三六层南楼道向东
	模拟需更换
	1

	543
	教三六层开水间向西
	模拟需更换
	1

	544
	教三六层开水间外
	模拟需更换
	1

	545
	教三六层南楼道向西
	模拟需更换
	1

	546
	教三六层观光梯厅
	模拟需更换
	1

	547
	教三六层北楼道向东
	模拟需更换
	1

	548
	教三六层南楼道向东
	模拟需更换
	1

	549
	教三六层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	550
	教三七层东电梯厅
	模拟需更换
	1

	551
	教三七层东楼道向西
	模拟需更换
	1

	552
	教三七层东楼道向东
	模拟需更换
	1

	553
	教三四层东侧楼道
	模拟需更换
	1

	554
	教三四层开水间往东
	模拟需更换
	1

	555
	教三四层球机
	模拟需更换
	1

	556
	教三四层南楼道向西
	模拟需更换
	1

	557
	教三四层扶梯西
	模拟需更换
	1

	558
	教三四层观光梯厅
	模拟需更换
	1

	559
	教三四层西北楼道
	模拟需更换
	1

	560
	教三四层南楼道向东
	模拟需更换
	1

	561
	教三四层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	562
	教三五层东电梯厅
	模拟需更换
	1

	563
	教三五层东侧楼道
	模拟需更换
	1

	564
	教三五层东侧向南楼道
	模拟需更换
	1

	565
	教三五层开水间往东
	模拟需更换
	1

	566
	教三五层球机
	模拟需更换
	1

	567
	教三五层南楼道向西
	模拟需更换
	1

	568
	教三五层观光梯厅
	模拟需更换
	1

	569
	教三二层观光梯口
	模拟需更换
	1

	570
	教三二层西北楼道
	模拟需更换
	1

	571
	教三二层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	572
	教三二层南楼道向东
	模拟需更换
	1

	573
	教三三层东北电梯厅
	模拟需更换
	1

	574
	教三三层东侧
	模拟需更换
	1

	575
	教三三层开水间往东
	模拟需更换
	1

	576
	教三三层球机
	模拟需更换
	1

	577
	教三三层南楼道东
	模拟需更换
	1

	578
	教三三层扶梯西
	模拟需更换
	1

	579
	教三三层观光梯厅
	模拟需更换
	1

	580
	教三三层西北楼道
	模拟需更换
	1

	581
	教三三层西南楼道
	模拟需更换
	1

	582
	教三三层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	583
	教三四层东电梯厅
	模拟需更换
	1

	584
	教三四层东侧向南楼道
	模拟需更换
	1

	585
	教三七层开水间向西
	模拟需更换
	1

	586
	教三七层开水间向东
	模拟需更换
	1

	587
	教三七层南楼道向西
	模拟需更换
	1

	588
	教三七层观光梯厅
	模拟需更换
	1

	589
	教三七层西北楼道向东
	模拟需更换
	1

	590
	教三七层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	591
	教三七层南楼道向东
	模拟需更换
	1

	592
	教三八层南楼道向西
	模拟需更换
	1

	593
	教三八层观光梯厅
	模拟需更换
	1

	594
	教三八层北楼道
	模拟需更换
	1

	595
	教三八层南楼道向东
	模拟需更换
	1

	596
	教三八层西电梯厅
	模拟需更换
	1

	597
	教三九层南楼道向西
	模拟需更换
	1

	598
	教三九层北楼道向西
	模拟需更换
	1

	599
	教三九层北楼道向西
	模拟需更换
	1

	600
	教三九层观光梯厅
	模拟需更换
	1

	601
	教三九层南楼道向东
	模拟需更换
	1

	602
	教三546后
	模拟需更换
	1

	603
	教三546前
	模拟需更换
	1

	604
	教三观光梯304
	模拟需更换
	1

	605
	教三观光梯303
	模拟需更换
	1

	606
	教三东电梯302
	模拟需更换
	1

	607
	教三东电梯301
	模拟需更换
	1

	608
	教三通道七
	模拟需更换
	1

	609
	教三西电梯300
	模拟需更换
	1

	610
	教三通道九
	模拟需更换
	1

	611
	教三通道十
	模拟需更换
	1

	612
	教三通道十一
	模拟需更换
	1

	613
	教三实验室299
	模拟需更换
	1

	614
	教三通道十三
	模拟需更换
	1

	615
	教三通道十四
	模拟需更换
	1

	616
	教三通道十五
	模拟需更换
	1

	617
	教三通道十六
	模拟需更换
	1

	618
	网络中心大厅
	模拟需更换
	1

	619
	网络中心机房外
	模拟需更换
	1

	共计
	619


2、 项目履约时间、地点

1、履约时间：合同签订后  75  天内完成安装调试并具备验收条件。
2、履约地点：北京邮电大学保卫处
3、现场踏勘：是【投标人必须参加踏勘】
3、 采购产品一览表
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	是否为核心产品
	产地（国产/进口）

	1
	红外半球型网络摄像机
	台
	608
	是
	国产

	2
	室内人脸抓拍网络摄像机
	台
	11
	否
	国产

	3
	可视化报警管理平台
	项
	1
	是
	国产

	4
	可视化报警管理平台模块-运维管理
	项
	1
	否
	国产

	5
	可视化报警管理平台模块-智能准入网关管理
	项
	1
	否
	国产

	6
	可视化报警管理平台模块-流媒体管理
	项
	1
	否
	国产

	7
	可视化报警管理平台模块-密钥管理
	项
	1
	否
	国产

	8
	可视化报警管理平台-500路视频接入授权
	项
	3
	否
	国产

	9
	光缆（室内8芯）
	米
	14000
	否
	国产

	10
	网线（六类非屏蔽双绞线）
	米
	55000
	否
	国产

	11
	电源线（RVV2*1.0）
	米
	50000
	否
	国产

	12
	光纤盒（8口光纤熔接盒）
	个
	60
	否
	国产

	13
	金属管
	米
	4500
	否
	国产

	14
	PVC管
	米
	16500
	否
	国产

	15
	辅材
	批
	1
	否
	国产

	16
	系统集成
	项
	1
	否
	国产


4、 产品清单及指标要求

重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

示例：

1、货物名称：红外半球型网络摄像机 数量：608 

	市场满足需求的
产品品牌和型号
	厂商
	型号

	1
	宇视
	IPC-B315-IR

	2
	海康
	DS-2CD7147EWD

	3
	大华
	DH-IPC-HDBW8331E

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	
	像素
	需1/2.7英寸逐行扫描500万像素CMOS图像传感器；

	2
	　
	最低照度
	彩色：≤0.001 lx ; 黑白：≤0.0001 lx；

	3
	#
	存储方式
	可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GB TF卡；

	4
	
	编码格式
	需在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Basicline/Main/High Profile；

	5
	#　
	友好密码功能
	需与设备处于同一网段的地址可以使用出厂密码登录和访问设备，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；

	6
	　
	电源备份功能
	设备可同时采用DC12V电源与POE供电；

	7
	#　
	宽动态
	在IE浏览器下，设备具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；

	8
	#　
	网络适应能力
	需丢包率为25%，网络延时50ms环境下，可正常显示监控画面

	9
	
	走廊模式
	开启走廊模式之后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比；

	10
	#
	智能红外功能
	红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；

	11
	#
	网关ARP绑定
	可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可正常访问样机；

	12
	#
	智能编码
	在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为90%

	13
	　
	供电
	电源电压在DC12V±25%范围内变化时，设备能正常工作；

	14
	#
	认证模式
	可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种；

	15
	　
	工作环境
	-35（±3）℃ ~ 60（±2）℃

	16
	　
	外壳防护能力
	不小于IP68


2、货物名称：室内人脸抓拍网络摄像机 数量：11    

	市场满足需求的
产品品牌和型号
	厂商
	型号

	1
	宇视
	HIC2621-WH

	2
	海康
	DS-2CD7048FWD/E2-XZ

	3
	大华
	DH-IPC-HDBW4243E-ZFD

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	
	像素
	需1/1.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；

	2
	#　
	最低照度
	彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；

	3
	
	变焦
	10~32mm，电动变焦；

	4
	#
	图像存储
	可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡；

	5
	
	人脸识别
	可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；

	6
	#
	
	需支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍机人脸跟踪；

	7
	#　
	
	需支持检出刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴帽子、半边脸、戴口罩、戴口罩侧脸等遮挡方式人脸；

	8
	#　
	
	需支持检出水平转动角不超过±90°、仰角不超过±65°、倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸，支持在走廊模式下检测人脸并抓拍；

	9
	
	
	需人脸检测完成后，可通过平台客户端软件显示人员年龄段、性别、是否微笑以及是否戴眼镜信息；

	10
	#
	NAT穿越
	需在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越；

	11
	#
	防篡改功能
	需具有防篡改功能，当视频文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示；

	12
	
	MAC地址绑定
	样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机：当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机；

	13
	　
	录像文件保护
	需支持TF卡录像文件保护功能，存储在TF卡中的录像文件只能通过专属客户端软件播放；

	14
	#
	供电
	需样机可同时采用AC24V或DC12V与POE供电。当一路电源停止供电后，样机可正常工作；


3、货物名称：可视化报警管理平台 数量： 1    
	市场满足需求的
产品品牌和型号
	厂商
	型号

	1
	宇视
	VS-VM7500-IS

	2
	海康
	iVMS-8700

	3
	大华
	DH-DSS-H8900

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	
	联动
	支持多种安防系统业务关联和联动，实现统一管理和可视化指挥；

	2
	
	报警管理
	支持智能化报警过滤，一站式报警处理，可对多种安防子系统的报警统一呈现；灵活的预案管理，用户可自行设置预案流程，通过鼠标拖动预案定制组件即可快速完成，简单快速，无需开发；

	3
	　
	地图应用
	支持Google地图、百度地图、位图和三维地图，能在地图上呈现各种安防信息；

	4
	
	事件管理
	支持对日常安保中发现的事件信息做事件库管理，可建立、修改、查询、删除事件记录；


4、货物名称：可视化报警管理平台模块-运维管理 数量：1   
	市场满足需求的
产品品牌和型号
	厂商
	型号

	1
	宇视
	VS-IMP8500

	2
	海康
	Ivms-9600

	3
	大华
	DH-NMS8100


	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	
	设备管理
	支持全网设备管理；

	2
	
	批量处理
	支持设备的批量处理；

	3
	　
	状态巡检
	支持全网设备状态巡检；

	4
	
	运行状况
	支持全网设备运行状况的实时更新；

	5
	　
	告警
	支持对服务器CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库服务器关键进程等的监控和阀值告警；

	6
	
	
	支持对未按计划录像的摄像机进行告警上报；

	7
	
	
	支持视频质量异常的告警上报；

	8
	
	
	支持流量阀值告警；

	9
	
	录像状态
	支持根据录像计划智能判断前端录像状态；

	10
	
	全网拓扑
	支持全网拓扑自动生成；

	11
	
	
	支持拓扑图链路颜色变化显示负载、丢包率；

	12
	
	批量处理
	支持设备的批量添加；

	13
	
	
	支持媒体服务选择策略的批量配置；

	14
	
	
	支持通道级的批量启动、停止；

	15
	
	
	支持流套餐、码流大小、分辨率的批量配置；

	16
	
	
	支持资源的批量划归操作；

	17
	
	
	支持Excel配置导入方式批量添加设备；

	18
	
	
	支持批量摄像机存储扩容设置；

	19
	
	
	支持录像的批量下载；


5、货物名称：可视化报警管理平台模块-智能准入网关管理 数量：1    

	市场满足需求的
	厂商
	型号

	产品品牌和型号 
	
	

	1
	宇视
	IN5620-IAC

	2
	鼎信通达
	UC2000-VG-32T

	3
	深圳简捷
	IAD-16O

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	#
	数据报文
	需仅转发白名单中的设备发出的数据报文，不转发非白名单中的设备发出的数据报文；

	2
	#
	
	需仅对符合标准协议（GB/T 28181、ONVIF）的媒体流进行转发，其余数据报文丢弃；

	3
	#
	
	需当且仅当监控平台通过标准协议向前端发起媒体流请求后，对应的媒体流才允许通过；

	4
	#
	
	当其它设备接入网络并发送非法报文时，该设备能拦截该报文，并将拦截告警上报监控平台；

	5
	#
	设备名单
	需前端设备在监控平台上线后，该设备应能被自动加入到合法设备名单中；

	6
	#
	
	需前端设备在监控平台下线后，该设备应能自动从合法设备名单中删除；

	7
	#
	数量统计
	需能对合法前端设备进行实时数量统计；

	8
	#
	身份认证
	支持能对需要访问监控平台的客户端进行身份认证，只有认证通过后的客户端才可以访问平台并获取监控资源；

	8
	　
	准入控制
	需能实现前端摄像机等设备的准入控制，只允许授信终端接入，阻断非法私接入；

	9
	　
	数据管控
	支持终端接入数据管控功能，只允许授信数据如控制信令、协商视频流、告警信息等接入网络中；

	10
	
	组网模式
	支持在线和旁挂两种组网模式；


6、货物名称：可视化报警管理平台模块-流媒体管理 数量：1   

	市场满足需求的
	厂商
	型号

	产品品牌和型号 
	
	

	1
	宇视
	VS-MS8800

	2
	海康
	DS-6716HW

	3
	大华
	DH-VCS-LV1080

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	
	复制分发
	需支持音视频单播流的复制分发；

	2
	
	
	需支持音视频组播流转单播复制分发；

	3
	
	
	需支持对跨域媒体流复制分发；

	4
	 
	转发
	需支持对回放媒体流的转发；

	5
	
	负载均衡
	需支持负载均衡；

	6
	
	动态互备
	需支持动态互备；

	7
	　
	网络协议
	需支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP；


7、货物名称：可视化报警管理平台模块-密钥管理 数量：1  
	市场满足需求的
产品品牌和型号
	厂商
	型号

	1
	宇视
	KDM9500

	2
	海康威视
	DS-VE2208C-BBC

	3
	大华
	DH-DSS-T8108S2-B1-H

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	#
	解码密钥
	需经过内容保护的视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，支持设置范围为10分钟至一个月

	2
	#
	
	支持采用内置数字证书对解码密钥的进行加密

	3
	#
	内容保护
	需被测系统中的网络摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能；

	4
	#
	
	经过内容保护的视频流通过平台软件有解码密钥的授权用户才能播放，没有解码密钥的用户无法播放、回放和下载经过内容保护的视频流内容；

	5
	#
	
	支持前端摄像机按照块直存的方式存储，前端摄像机发送的存储流为iSCSI数据流，且直接发送到存储节点；

	6
	#
	
	经过内容保护的视频下载为普通视频（可被通用播放器正常播放）；


5、 服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。
（服务要求可从原厂售后服务承诺函、售后服务标准、驻场人员要求、人员资格、服务网络、培训等方面分别列出。）

示例：

	序号
	重要性
	服务要求项目
	服务要求标准【以下为参考描述】

	1. 
	
	原厂售后服务承诺函
	摄像机、可视化报警管理平台、媒体交换平台、密钥管理平台设备产品的两年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函；

	2. 
	
	售后服务标准
	包含原厂售后服务产品在内，投标人应承诺：
1、所有硬件两年免费保修、所有软件一年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。
2、所有硬件过两年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按不高于原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	3. 
	
	驻场人员要求
	本项目需驻场工程师   2 名，时间  60  天。

	4. 
	
	服务网络
	在项目运行地点有服务网点，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上，并提供相应的证明材料。

	5. 
	
	培训
	提供不少于1天不少于5人的主要设备厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

	6. 
	
	集成服务
	1、 原有模拟系统拆除（拆除原有及已到报废期的模拟摄像机619台与管井内线缆）
2、 前端619台摄像机设备的安装（项目施工，室内综合布线）
3、 设备调试（新装设备619台摄像机监控角度调整）
4、 建设集可视化报警、运维管理、流媒体优化、智能准入、密钥用户管理为一体的综合智能管理平台
5、 级联海康威视、宇视两个智能安防平台，实现信息共享，存储录像统一查阅，统一运维等功能
6、 利用现有存储设备完成619台新装摄像机的存储配置。
7、 利用现有传输设备对安防专网进行网络优化（对各教学楼到保卫处安防指挥中心的光缆进行梳理，对新装619台摄像机IP地址进行分配）


6、 付款方式

履约保证金：合同签订后 10  天内，按约定的方式向甲方提交合同金额  5 %（不超过10%且不低于5%），货物经验收合格后  3  月内（一般不少于3个月）退还。

	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	第一期款
	合同生效10日内
	支付合同总金额 50%
	

	2
	第二期款
	货物全部安装、调试完毕，随货物开具全额发票。
	支付合同总金额 30%
	

	3
	第三期款
	经甲方验收合格
	支付合同总金额 20%
	


7、 投标人及产品要求

1、投标人应具备的资格条件（分别列写）

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。

遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    安防工程企业设计施工维护能力一级

信息系统集成及服务资质证书三级及以上

电子与智能化工程专业承包证书二级及以上

高新技术企业证书

质量管理体系认证证书
2、投标产品应具备的资质条件（分别列写）

1、红外半球型网络摄像机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；
2、室内人脸抓拍网络摄像机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；3、可视化报警管理平台模块-智能准入网：提供公安部检验报告，加盖制           造厂商公章；

4、可视化报警管理平台模块-密钥管理：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；
8、 产品授权

此处列出须授权产品清单，并和产品一览表中主要产品保持一致。
投标商须提供： 
红外半球型网络摄像机、室内人脸抓拍网络摄像机、可视化报警管理平台、可视化报警管理平台模块-运维管理、可视化报警管理平台模块-智能准入网关管理、可视化报警管理平台模块-流媒体管理、可视化报警管理平台模块-密钥管理的制造商针对本设备的原厂授权书原件；

9、 验收标准

中标人应负责本系统的调试并通过采购人组织的验收，应于验收前提供验收工作计划及安排，提供本项目的验收详细图纸资料一式五套；

验收在采购人系统安装所在现场进行；

按招标文件中所列有关标准及国家、行业相关标准及规范验收；

系统验收合格并经建设方与施工方同意后，双方在验收文件上签字生效。
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